LUIZA RODRIGUES

ARQUITETAE URBANISTA
CAL AN05968-5

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de Prestag&o de Servigos de Fiscalizagéo de Obra
Contratante: Camara Municipal de Pau dos Ferros /| RN

Contratado: Maria Luiza Rodrigues do Nascimento — Arquiteto(a) e

Urbanista CAU: A305968-5
1. Objeto

Prestacdo de servigos técnicos de fiscalizagdo da obra de reforma da Camara
Municipal, referente ao projeto arquitetdnico elaborado pelo contratado, visando
acompanhar a execugao dos servicos, verificar a conformidade com os projetos

e especificacdes técnicas e fornecer suporte técnico durante a execugao da obra.
2. Escopo dos Servigos

Os servigos compreenderao:

Fiscalizacdo técnica da execucgao da obra;

Realizacao de 02 (duas) visitas técnicas semanais ao canteiro de obras;
Verificagao da conformidade dos servicos executados em relacao ao projeto;
Esclarecimento de duvidas técnicas relacionadas ao projeto arquitetonico;

Emissao de 01 (um) relatério técnico mensal, contendo o acompanhamento da

evolugdo da obra e servindo de base para a medigéo dos servicos executados;

Comunicagédo a contratante sobre eventuais ndo conformidades observadas
durante a execugao.

Nao fazem parte deste contrato alteracdes de projeto, elaboracdo de projetos
complementares, gerenciamento da obra, responsabilidade pela execucgao dos
servigos da construtora ou acompanhamento diario da obra.
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3. Honorarios

O valor dos honorérios sera de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) por

mes.

A previsdo inicial de duracdo da obra é de 04 (quatro) meses, podendo ser
prorrogada, caso haja necessidade de continuidade da fiscalizagado. Havendo

prorrogacao, permanecera o mesmo valor mensal de R$ 2.900,00.
4. Forma de Pagamento

O pagamento devera ser realizado mensalmente, mediante emissdo da
respectiva Nota Fiscal ou Recibo de Pagamento de Auténomo (RPA), conforme
definido entre as partes.

5. Vigéncia

A presente proposta tera vigéncia durante todo o periodo de execucao da obra,

estimado em quatro meses, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as
partes caso o cronograma da obra seja estendido.

Sem mais, coloco-me 3 disposicéo para quaisquer esclarecimentos.

Pau dos Ferros, 30 de junho de 2026.
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Maria Luiza Rodrigues do Nascimento
Arquiteta e Urbanista - CAU n° A305968-5
Telefone (84) 9 9915-7309
E-mail: Iuiazaarqui123@gmail.com



